CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GATTINARA E I COMUNI DI BOCA, BRUSNENGO, CASAPINTA, CAVALLIRIO, CURINO, GRIGNASCO, LOZZOLO, MAGGIORA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, PRATO SESIA, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, SOPRANA, SOSTEGNO, VALDUGGIA, VILLA DEL BOSCO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "VIE DEL VINO – INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICO-RICREATIVA" (articolato in lotti), PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 dal beneficiario COMUNE DI GATTINARA

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico ricreative ed informazione";

vista la Deliberazione n. 28-2871 del 01 febbraio 2016 del con la quale la Giunta Regionale adotta le disposizioni attuative dell'operazione 7.5.1, destina Euro 12.000.000,00 al primo bando e demanda alla Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica l'apertura dello stesso bando;

vista la D.D. n. 233 del 02 febbraio 2016 con cui si approva il bando, le istruzioni operative per l'attuazione dell'operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 e si fissa il termine del 29 Aprile 2016, per la presentazione delle proposte di candidatura a finanziamento.

vista la D.D. n. 1743 del 13 Luglio 2016 con cui si approvano gli esiti dell'istruttoria preliminare e la graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento e alla seconda fase istruttoria;

considerato la proposta d'intervento presentata dall'ente beneficiario Comune di Gattinara risulta ammissibile a finanziamento per un importo di 276.500,00 Euro (punteggio 232)

considerato che nella proposta sopracitata sono previsti i seguenti interventi:

Lotti di intervento	Comuni interessati	Proprietà	Importo Ammesso
INTERVENTO 1A: Nuovo itinerario cicloescursionistico “Le Vie del Vino”	Tutto il territorio		95.000,00
INTERVENTO 1B: Sistemazione struttura di arrampicata esistente Pietra Romanasca	Comune di Gattinara		13.500,00
INTERVENTO 1C: Realizzazione nuova palestra di arrampicata all’aperto presso Torre delle Castelle	Comune di Gattinara		28.000,00
INTERVENTO 1D: Riqualificazione Area Rifugio La Sella in comune di Soprana	Comune di Soprana		10.000,00
INTERVENTO 1E: Punto di appoggio presso Cascina Barbaglia Cavallirio	Comune di Cavallirio		15.000,00
INTERVENTO 1F: Nuovo spogliatoio presso area mercatale di Roasio	Comune di Roasio		15.000,00
INTERVENTO 1G: Realizzazione spogliatoio presso Parco Arcobaleno di Masserano	Comune di Masserano		15.000,00
INTERVENTO 1H: Riqualificazione punto informativo presso il Palazzo Municipale di Gattinara	Comune di Gattinara		10.000,00
INTERVENTO 1I: Nuovo punto informativo presso area ZEN	Comune di Romagnano Sesia		11.500,00
INTERVENTO 1L: Nuovo punto informativo presso Palazzo dei Principi di Masserano	Comune di Masserano		15.000,00
INTERVENTO 1M: Creazione di una rete di punti di percezione privilegiata del paesaggio	Boca, Brusnengo, Casapinta, Cavallirio, Curino, Gattinara, Grignasco, Lozzolo, Maggiora Masserano, Roasio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Mezzana Mortigliengo, Sostegno, Valduggia, Soprana, Villa del Bosco		27.000,00
INTERVENTO 1N: Attivazione di servizi per la fruizione del territorio con mezzi pubblici	Boca, Brusnengo, Casapinta, Cavallirio, Curino, Gattinara, Grignasco, Lozzolo, Maggiora Masserano, Roasio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Mezzana Mortigliengo, Sostegno, Valduggia, Soprana, Villa del Bosco		6.500,00
Intervento 2A. Creazione di un pacchetto turistico da integrare ed armonizzazione con le proposte già esistenti	Boca, Brusnengo, Casapinta, Cavallirio, Curino, Gattinara, Grignasco, Lozzolo, Maggiora Masserano, Roasio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Mezzana Mortigliengo, Sostegno, Valduggia, Soprana, Villa del Bosco		15.000,00
IMPORTO TOTALE			**276.500,00**

Dato atto che a seguito del complesso iter autorizzativo sono emerse alcune modifiche progettuali, che non vanno ad incidere sui costi complessivi e sulle finalità del progetto e che in particolare tali modifiche, meglio rappresentate negli elaborati progettuali revisionati, riguardano gli interventi 1C, 1E, 1F, 1G, 1H e che quindi l’elenco degli interventi assume la seguente configurazione:

Denominazione intervento	Ambito territoriale
INTERVENTO 1A1: Nuovo itinerario cicloescursionistico “Le Vie del Vino” - Passaggio	Comune di Gattinara
INTERVENTO 1A2: Nuovo itinerario cicloescursionistico “Le Vie del Vino” – Segnaletica, cartellonistica, arredi	Tutto il territorio
INTERVENTO 1B: Sistemazione struttura di arrampicata esistente Pietra Romanasca	Comune di Romagnano
INTERVENTO 1C: Realizzazione nuova palestra di arrampicata all’aperto presso Torre delle Castelle	Comune di Gattinara
INTERVENTO 1D: Riqualificazione Area Rifugio La Sella in comune di Soprana	Comune di Soprana
INTERVENTO 1E: Punto di appoggio presso Cascina Barbaglia Cavallirio	Comune di Cavallirio
INTERVENTO 1F: Nuovo spogliatoio presso area mercatale di Roasio	Comune di Roasio
INTERVENTO 1G: Realizzazione spogliatoio presso Frazione Mombello	Comune di Masserano
INTERVENTO 1H: Riqualificazione punto informativo presso il Palazzo Municipale di Gattinara	Comune di Gattinara
INTERVENTO 1I: Nuovo punto informativo presso area ZEN	Comune di Romagnano Sesia
INTERVENTO 1L: Nuovo punto informativo presso Palazzo dei Principi di Masserano	Comune di Masserano
INTERVENTO 1M: Creazione di una rete di punti di percezione privilegiata del paesaggio	Gattinara, Valduggia, Grignasco, Brusnengo, Masserano, Soprana
INTERVENTO 1N: Attivazione di servizi per la fruizione del territorio con mezzi pubblici	Tutto il territorio
INTERVENTO 2A. Creazione di un pacchetto turistico da integrare ed armonizzazione con le proposte già esistenti	Tutto il territorio

Considerato che le istruzioni per la progettazione definitiva delle proposte di candidatura valutate ammissibili a finanziamento e alla seconda fase di valutazione, prevedono la possibilità di realizzare interventi attraverso soggetti pubblici attuatori interessati dagli interventi previsti nella proposta di candidatura presentata dal beneficiario;

Considerato che il Comune di Gattinara, nella precedente convenzione si è impegnato a predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi sopra indicati e l’attuazione diretta dei soli interventi INTERVENTO 1A: Nuovo itinerario ciclo-escursionistico “Le Vie del Vino”; INTERVENTO 1M: Creazione di una rete di punti di percezione privilegiata del paesaggio; INTERVENTO 1N: Attivazione di servizi per la fruizione del territorio con mezzi pubblici; Intervento 2A. Creazione di un pacchetto turistico da integrare ed armonizzazione con le proposte già esistenti, previsti su tutto il territorio dei comuni coinvolti.

Visto che nella precedente Convenzione per gli altri interventi venivano individuati specifici soggetti attuatori delle fasi di appalto, esecuzione e rendicontazione, come di seguito indicato:

Lotti di intervento	Soggetto attuatore
INTERVENTO 1B: Sistemazione struttura di arrampicata esistente Pietra Romanasca	Comune di Gattinara
INTERVENTO 1C: Realizzazione nuova palestra di arrampicata all’aperto presso Torre delle Castelle	Comune di Gattinara
INTERVENTO 1D: Riqualificazione Area Rifugio La Sella in comune di Soprana	Comune di Soprana
INTERVENTO 1E: Punto di appoggio presso Cascina Barbaglia Cavallirio	Comune di Cavallirio
INTERVENTO 1F: Nuovo spogliatoio presso area mercatale di Roasio	Comune di Roasio
INTERVENTO 1G: Realizzazione spogliatoio presso Parco Arcobaleno di Masserano	Comune di Masserano
INTERVENTO 1H: Riqualificazione punto informativo presso il Palazzo	Comune di Gattinara

Municipale di Gattinara	
INTERVENTO 1I: Nuovo punto informativo presso area ZEN	Comune di Romagnano Sesia
INTERVENTO 1L: Nuovo punto informativo presso Palazzo dei Principi di Masserano	Comune di Masserano

Dato atto che si è ritenuto più opportuno, per risparmio di tempo e per una migliore gestione dei costi, della direzione lavori e delle fasi di rendicontazione, accentrare sul Comune di Gattinara oltre alle fasi progettuali anche tutte le fasi attuative del progetto, delegando quindi al Comune di Gattinara anche la funzione di soggetto incaricato per le fasi di affidamento lavori, direzione lavori, rendicontazione, per conto dei Comuni di Soprana, Cavallirio, Roasio, Masserano e Romagnano Sesia che nella precedente convenzione erano considerati soggetti attuatori.

Dato atto che il Comune di Gattinara diviene, pertanto, unico soggetto attuatore per tutti gli interventi e gli altri Enti vengono individuati e definiti nel proseguo della convenzione come Soggetti destinatari degli interventi.

Considerato che, per i suesposti motivi, si rende quindi necessario stipulare una nuova convenzione tra tutti i Soggetti destinatari degli interventi (beneficiario e soggetti destinatari) che vada a sostituire la precedente Convenzione, ridefinendo modalità attuative, rendicontazione tecnico economica degli interventi, impegni che i soggetti destinatari degli interventi dovranno assumere durante la realizzazione dell'investimento e nel periodo successivo ai fini del mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento realizzato, coerentemente con le disposizioni del PSR 2014-2020, del bando approvato con D.D 233 del 02 febbraio 2016 e gli indirizzi per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;

Vista la DGC.55 del 14.04.2016 del Comune di Gattinara con cui si approva lo schema di Protocollo d'intesa tra Comune di Gattinara ente beneficiario e i comuni di **Boca, Brusnengo, Casapinta, Cavallirio, Curino, Grignasco, Lozzolo, Maggiora, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Prato Sesia, Roasio, Romagnano Sesia, Soprana, Sostegno, Valduggia, Villa Del Bosco** per la partecipazione e l'attuazione dell'intervento "**VIE DEL VINO Infrastrutturazione turistico-ricreativa**" (articolato in lotti) nell'ambito dell'Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

l 'Ente beneficiario e attuatore **COMUNE DI GATTINARA** (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a ……il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

e

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

il comune di _____……. (c.f. n.) nella persona del rappresentante legale ….., nato a …….il …….. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede ……..;

successivamente denominati Soggetti destinatari,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

La presente convenzione definisce i rapporti tra i contraenti per l'attuazione del progetto denominato "VIE DEL VINO – INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICO-RICREATIVA" (presentato dall'ente Comune di Gattinara e finanziabile nell'ambito del Programma PSR 2014-2020 Op. 7.5.1), per gli importi e le quote di cofinanziamento di seguito riportate nella tabella 1 (di dettaglio) e nella tabella 2 (di sintesi)

REGIONE PIEMONTE

Psr 2014-2020 operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

TABELLA 1

a	b	c	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	s	t
		SPESE TECNICHE	IVA SU SPESE TECNICHE	LAVORI	IVA SU LAVORI	ACCORDI	RUP	IMPREVISTI	TOTALE PROGETTO	CONTRIB. REGIONALE 90%	CO-FINANZIAMENTO 10%	AMMONTARE SPESE TECNICHE E IVA SU SPESE TECNICHE PAGATE DAL COMUNE DI GATTINARA	RESIDUO SOMME DISPONIBILI PER SINGOLI PROGETTI PER LAVORI E ALTRO	QUOTA COFINANZ.	QUOTA COFINANZ. SINGOLI PROGETTI A CARICO COMUNI	IMPORTO DA ISCRIVERE IN BILANCIO COMUNALE USCITE SINGOLI COMUNI PER PROGETTI SUL PROPRIO TERRITORIO	IMPORTO DA ISCRIVERE IN BILANCIO ENTRATE SINGOLI COMUNI PER PROGETTI SUL PROPRIO TERRITORIO
1E	CAVALLIRIO	1.296,00	285,12	10.800,00	2.376,00	108,00	86,40	48,48	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.581,12	13.418,88	1.490,70		13.418,88	11.928,18
															1.490,70	0,00	0,00
1C	GATTINARA	2.424,00	533,28	20.200,00	4.444,00	202,00	161,60	35,12	28.000,00	25.200,00	2.800,00	2.957,28	25.042,72	2.782,00		25.042,72	22.260,72
1H	GATTINARA	864,00	190,08	7.200,00	1.584,00	72,00	57,60	32,32	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.054,08	8.945,92	993,80		8.945,92	7.952,12
															3.775,80	0,00	0,00
1G	MASSERANO	1.296,00	285,12	10.800,00	2.376,00	108,00	86,40	48,48	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.581,12	13.418,88	1.490,70		13.418,88	11.928,18
1L	MASSERANO	1.296,00	285,12	10.800,00	2.376,00	108,00	86,40	48,48	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.581,12	13.418,88	1.490,70		13.418,88	11.928,18
															2.981,41	0,00	0,00
1F	ROASIO	1.296,00	285,12	10.800,00	2.376,00	108,00	86,40	48,48	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.581,12	13.418,88	1.490,70		13.418,88	11.928,18
															1.490,70	0,00	0,00
1B	ROMAGNANO	1.170,00	257,40	9.750,00	2.145,00	97,50	78,00	2,10	13.500,00	12.150,00	1.350,00	1.427,40	12.072,60	1.341,15		12.072,60	10.731,45
1I	ROMAGNANO	996,00	219,12	8.300,00	1.826,00	83,00	66,40	9,48	11.500,00	10.350,00	1.150,00	1.215,12	10.284,88	1.142,55		10.284,88	9.142,33
															2.483,69	0,00	0,00
1D	SOPRANA	864,00	190,08	7.200,00	1.584,00	72,00	57,60	32,32	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.054,08	8.945,92	993,80		8.945,92	7.952,12
															993,80	0,00	0,00
1A	TUTTI	8.232,00	1.811,04	68.600,00	15.092,00	686,00	548,80	30,16	95.000,00	85.500,00	9.500,00	10.043,04	84.956,96	9.437,87		84.956,96	75.519,09
1M	TUTTI	2.340,00	514,80	19.500,00	4.290,00	195,00	156,00	4,20	27.000,00	24.300,00	2.700,00	2.854,80	24.145,20	2.682,29		24.145,20	21.462,91
1N	TUTTI	558,00	122,76	4.650,00	1.023,00	46,50	37,20	62,54	6.500,00	5.850,00	650,00	680,76	5.819,24	646,46		5.819,24	5.172,78
TIP.2	TUTTI			12.295,08	2.704,92				15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	1.667,28		15.000,00	13.332,72
															14.433,90	0,00	0,00
		22.632,00	4.979,04	200.895,08	44.196,92	1.886,00	1.508,80	402,16	276.500,00	248.850,00	27.650,00	27.611,04	248.888,96	27.650,00	27.650,00	248.888,96	221.238,96

TABELLA 1A

	COMUNI		POPOLAZIONE	COEFF.	RIPARTO QUOTA CO.FIN. PROGETTI COMUNI	QUOTA COFINANZ. SINGOLI PROGETTI	QUOTA COMPLESSIVA CO-FINANZIAMENTO A CARICO COMUNI
					(a)	(b)	(c)
	BOCA		1.278,00	3,593218433	518,64		518,64
	BRUSNENGO		2.054,00	5,775016167	833,56		833,56
	CASAPINTA		422,00	1,186493098	171,26		171,26
	CAVALLIRIO		1.335,00	3,753479349	541,77	1.490,70	2.032,47
	CURINO		468,00	1,315826468	189,93		189,93
	GATTINARA		8.084,00	22,72893412	3.280,67	3.775,80	7.056,47
	GRIGNASCO		4.586,00	12,89397475	1.861,10		1.861,10
	LOZZOLO		822,00	2,311131105	333,59		333,59
	MAGGIORA		1.686,00	4,7403492	684,22		684,23
	MASSERANO		2.129,00	5,985885793	864,00	2.981,41	3.845,40
	MEZZANA MORTIGLIENGO		519,00	1,459217814	210,62		210,62
	PRATO SESIA		1.908,00	5,364523294	774,31		774,31
	ROASIO		2.366,00	6,652233812	960,18	1.490,70	2.450,88
	ROMAGNANO SESIA		3.974,00	11,1732786	1.612,74	2.483,69	4.096,43
	SOPRANA		726,00	2,041217983	294,63	993,80	1.288,43
	SOSTGNO		779,00	2,190232519	316,14		316,14
	VALDUGGIA		2.059,00	5,789074142	835,59		835,59
	VILLA DEL BOSCO		372,00	1,045913347	150,95		150,95
			35.567,00	100	14.433,90	13.216,10	27.650,00

TABELLA 2

COMUNE	Quota complessiva di cofinanziamento a carico dei Comuni
BOCA	518,64
BRUSNENGO	833,56
CASAPINTA	171,26
CAVALLIRIO	2.032,47
CURINO	189,93
GATTINARA	7.056,47
GRIGNASCO	1.861,10
LOZZOLO	333,59
MAGGIORA	684,23
MASSERANO	3.845,40
MEZZANA MORTIGLIENGO	210,62
PRATO SESIA	774,31
ROASIO	2.450,88
ROMAGNANO SESIA	4.096,43
SOPRANA	1.288,43
SOSTGNO	316,14
VALDUGGIA	835,59
VILLA DEL BOSCO	150,95
	27.650,00

L'Ente beneficiario e attuatore Comune di Gattinara svolgerà tutte le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e secondo le disposizioni del PSR 2014-2020.

Articolo 3

I Soggetti destinatari degli interventi si impegnano a:

- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'Ente, agli investimenti realizzati per svlgere attività d'ispezione, le verifiche ed i controlli previsti nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. UE 1305/2013 e 1306/2013 e relativi atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306/2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi nel fa le veci.
- consentire al Comune di Gattinara le attività previste in conformità alle modalità e ai tempi previsti nel progetto approvato e nel rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento nonché in conformità con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente;
- trasmettere regolarmente al soggetto beneficiario Comune di Gattinara tutte le informazioni che si renderanno necessarie alla gestione del sistema di controllo sull'attuazione;
- attivare le procedure d'informazione e pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle linee guida per i beneficiari predisposte dell'Autorità responsabile per l'attuazione del Programma;
- realizzare, tramite il Comune di Gattinara, gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;

- concludere tramite il Comune di Gattinara le opere nel rispetto delle tempistiche previste nel progetto;
- mantenere la destinazione d'uso dell'investimento per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della comunicazione della liquidazione del saldo del contributo concesso al beneficiario.

Articolo 4

L'Ente Beneficiario Comune di Gattinara si impegna a produrre il progetto esecutivo e a procedere con l'affidamento dei lavori previsti, impegnandosi inoltre alla gestione di tutte le fasi esecutive. L'approvazione del progetto definitivo, munito delle necessarie autorizzazioni, da parte di tutti gli Enti coinvolti è vincolante per l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune di Gattinara e per l'avvio dei lavori. Dovrà inoltre essere trasmessa, prima dell'avvio dei lavori, una copia digitalizzata del progetto esecutivo a ciascun soggetto aderente. Ogni intervento strutturale dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.

Articolo 5

Eventuali variazioni, anche minime, nella realizzazione delle opere previste che si rendessero necessarie per un miglior risultato del progetto, dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti territoriali coinvolti e approvate dagli uffici regionali istruttori per l'ammissione a finanziamento del progetto.
Tali variazioni dovranno comunque rispondere a quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale regolante la materia.
Eventuali costi eccedenti il finanziamento totale concesso, dovuti a variazioni alle opere, saranno a totale carico del Comune destinatario dalle opere in variante salvo diversi accordi con il beneficiario.

Articolo 6

La Regione Piemonte potrà verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione delle attività stesse, con facoltà di richiedere specifica documentazione.

Articolo 7

L'ammontare complessivo degli interventi e delle attività previsti e indicati in premessa è pari ad € 276.500,00 compresa Iva e cofinanziamento complessivo al 10% compreso.

I trasferimenti delle risorse finanziarie tra beneficiario e altri soggetti destinatari avverranno su rendicontazione e a raggiungimento di lavori corrispondenti a un valore economico almeno pari all'80% del contributo rideterminato a seguito delle procedure di aggiudicazione.

Il saldo del contributo dovuto da parte di ciascun soggetto destinatario sarà calcolato in proporzione alle spese realmente sostenute e pagate dal soggetto attuatore.

Articolo 8

Il soggetto attuatore si impegna:

- ad anticipare le somme necessarie per la realizzazione dell'investimento;
- a concludere le opere nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento;
- a trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute, da presentare successivamente agli uffici regionali istruttori per la liquidazione di anticipi acconti e saldo del contributo;

Articolo 9

La mancata osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e da eventuali ulteriori comunicazioni relative all'utilizzo di finanziamenti europei può comportare la riduzione o la revoca del contributo assegnato. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli interventi in materia.

Articolo 10

La presente convenzione ha durata fino alla data prevista per la chiusura degli interventi di cui all'articolo 2. Detto termine potrà essere automaticamente rideterminato sulla base delle proroghe concesse dalla Regione Piemonte a beneficiario per il completamento del progetto.

Letto, firmato e sottoscritto

……., lì

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente

per l'ente